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Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu na opracowanie Projektu wstępnego rozbudowy i 
modernizacji przepompowni ścieków przy ul. Krępieckiej 18 w Świdniku  

 
Umowa nr …./………../S  o sprawowanie nadzoru autorskiego - projekt 

 
zawarta w dniu ……………… r. w Świdniku pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Komunalnym „PEGIMEK” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 3, 21-040 
Świdnik, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124113, NIP: 713-020-78-84, REGON: 
430121305, wysokość kapitału zakładowego 22 881 500,00 zł, reprezentowanym przez: 
1. ………………………………………, 

zwanym dalej Zamawiającym, 
a ………………………………………………….reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą, 
o następującej treści: 
 
Zawarcie umowy następuje zgodnie z wyborem Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w drodze konkursu na „Wykonanie dokumentacji projektowej 
rozbudowy i modernizacji przepompowni ścieków w Świdniku” (znak sprawy ………). 
 

§ 1 
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór autorski podczas realizacji zadania 
objętego dokumentacją projektową, opracowaną przez Wykonawcę. 
 

§ 2 
1. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie do 

art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (t. jedn. Dz.U. 2018, poz. 1202 z późn. 
zm.), w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz 
wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania. 

2. Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności: 
a. nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań 

użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, 
b. wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku 

realizacji poprzez dodatkowe informacje (telefoniczne i/lub pisemne) i opracowania, w tym: 
rysunki robocze, uszczegółowianie rysunków wykonawczych, nanoszenie poprawek lub 
uzupełnień na dokumentację projektową, 

c. uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie 
materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o 
jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, 

d. opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji 
rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania 
rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest 
nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki 
budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów inwestycji, z zastrzeżeniem, 
że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, 

e. dokonywanie zmian rozwiązań projektowych – na wniosek Zamawiającego, 
f. udział w naradach i odbiorach technicznych, w szczególności w końcowym odbiorze 

przedmiotu zamówienia – na wniosek Zamawiającego, 
g. poprawianie błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnianie 

rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej – 
bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, 

h. stwierdzenie zgodności wykonania inwestycji z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą 
starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach 
nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji inwestycji. 
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4. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu i 
pozwolenia na budowę, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić 
do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie 
na budowę lub zgłoszenie), mając na uwadze postanowienie ust. 3. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w 
dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na ich 
wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i 
zgody  Zamawiającego, jak również wynikających z § 2 ust. 2 pkt g. 

6. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych – z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 - wprowadzonych 
do dokumentacji projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających 
zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą – z uwzględnieniem postanowień § 2 ust. 2 pkt 
b, d, e oraz g oraz § 2 ust. 5 - podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór 
autorski: 

a. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
b. rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta 

(autora) oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują, 
c. wpisy do dziennika budowy, 
d. protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony. 

 
§ 3 

1. Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych określonych 
umową nr ………………… z  dnia …………………. i trwał będzie nieprzerwanie do czynności odbioru 
końcowego włącznie czyli od dnia ………….. do dnia ………………... 

2. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru 
wynikających z postępu robót, a także na każde wezwanie Zamawiającego lub działającego w jego 
imieniu Inspektora nadzoru, przy czym: 

a. sprawowanie nadzoru autorskiego będzie odbywać się na i poza terenem budowy - jeżeli wynika 
to z potrzeb realizacji zadania,  

b. pobyty na terenie budowy powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu; każdy pobyt musi 
być potwierdzony wpisem do dziennika budowy, 

c. czas reakcji Wykonawcy na wezwanie oraz dotyczący czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 
b i c, powinien nastąpić nie później niż w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu, a w odniesieniu 
do czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt d, w ciągu trzech dni roboczych, a w przypadkach 
szczególnie skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z uwzględnieniem 
zasad ustalonych w § 2 ust. 3. 

3. Osoby upoważnione do kontaktów w sprawach objętych niniejszą umową: 
1) ze strony Zamawiającego: ......................................, tel................................., e-mail: ……………… 
2) ze strony Wykonawcy: ..........................................., tel. ............................, e-mail: …………… 

 
§ 4 

1. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z 
ofertą Wykonawcy wynosi netto: ........................... zł + podatek VAT …. % w kwocie 
………………………………… zł, brutto: ……………………….. zł (słownie 
......................................................). 

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonywana będzie proporcjonalnie w okresach 
miesięcznych – do wysokości 80 % wynagrodzenia brutto, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę 
faktur częściowych. 

3. Fakturę końcową Wykonawca może wystawić po procedurze odbioru końcowego robót budowlanych.  
4. Ustala się następujące terminy płatności: w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
5. Za nieterminowe uregulowanie należności z faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe, o których 

mowa w art. 481 § 2 Kc. 
6. W przypadku wydłużenia czasu pełnienia nadzoru będącego przedmiotem niniejszej umowy 

wynagrodzenie zostanie zwiększone proporcjonalnie do czasu wydłużenia o kwotę wyliczoną wg 
poniższego wzoru, jednak nie więcej niż o 20 % wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1:  

 
             wynagrodzenie ryczałtowe brutto (zł) 

---------------------------------------------------- x czas wydłużenia (w dniach)  
czas realizacji (w dniach)                        
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§ 5 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności zaistnienia opóźnień 

w wykonywaniu obowiązków wymienionych w § 2 ust. 2 i uchybień terminom przewidzianym w § 3 ust. 3 
pkt c, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto, o której mowa 
w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy lub odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia jej 
przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu 
kary umownej w wysokości 10 % ceny brutto, o której mowa w § 4 ust.1. 

3. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 
żądania naprawienia szkód wynikłych z nienależytego wykonania umowy przewyższających wysokość 
naliczonych kar umownych. 

4. Strony ustalają, że kary umowne będą potrącane z faktur Wykonawcy lub naliczone na podstawie 
wezwania do wpłacenia kary umownej. Do potrącenia kwoty kary umownej nie jest wymagana zgoda 
Wykonawcy. 

5. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę księgową 
(obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych. 

6. W przypadku zwłoki (braku reakcji) Wykonawcy stosownie do postanowień § 3 ust. 3 pkt 3, Zamawiający 
uprawniony będzie do zlecenia czynności innemu projektantowi na koszt Wykonawcy, a Wykonawca 
zobowiązany będzie do uzgodnienia rozwiązań projektowych bez odrębnego wynagrodzenia. 

7. Jeżeli w wyniku sprawowania nadzoru autorskiego stwierdzone zostanie wykonanie robót budowlanych 
istotnie odstępujące od projektu budowlanego i wykonawczego, wprowadzone bez wiedzy Wykonawcy, 
będzie on zwolniony z obowiązku: 

1) wyrażenia zgody na te odstępstwa (zmiany), 
2) podpisania oświadczenia o zgodności wykonania inwestycji z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. 

 
§ 6 

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają 
rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego. 

2. Zmiany w niniejszej umowie są dopuszczalne w formie pisemnej, w warunkach i na zasadach 
określonych poniżej. Dopuszcza się: 

a. zmianę wynagrodzenia – w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie brutto 
ulega odpowiedniej zmianie; 

b. zmiany korzystne dla Zamawiającego bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia; 
c. zmiany wynikające ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na 

wykonanie umowy; 
d. zmianę terminu wykonania zamówienia – w przypadku wydłużenia terminu wykonywania 

umowy nr …………………… zawartej z wykonawcą robót budowlanych termin wykonywania 
niniejszej umowy ulega wydłużeniu o czas wydłużenia umowy na roboty budowlane, z 
zastosowaniem § 4 ust. 6 umowy.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo 
budowlane i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i 3 
egz. dla Zamawiającego. 

 
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 

        
 
 


