PRZEDMIAR sie¢ k.s. ul.Rejkowizna i Jutrzenki 01.03 2018

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz Razem
1 ROBOTY INSTALACYJNO-INZYNIERYJNE
1.1/KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o|m
0307-06 $r.300-600mm w gruntach kat.llI-1V
31.8 m 31.800
RAZEM 31.800
1.2|KNR-W 2-18 | Przeciaganie rurociggéw przewodowych z tworzywao $r.nominalnej 200 mm m
0309-01
31.8 m 31.800
RAZEM 31.800
1.3|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione m
0408-03
z2.82.34.
9908
850.8 m 850.800
RAZEM 850.800
1.4|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
0513-03 bok. 3m
23 stud. 23.000
RAZEM 23.000
1.5|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
7 [0.5m] 7.000
stud.
RAZEM 7.000
1.6|KNR-W 2-18 | Przejscie przez sciany studni tulejami systemowymi - otwor o $r. nominalnej 210 | szt
0527-01 mm - wigczenie w ul.Klonowej
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.7/KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi rurg dwudzielng AROT zabezp.
0218-01
analogia
11 zabezp. 11.000
RAZEM 11.000
1.8/ KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
0511-02 V =1x850,8x0,2=170,16 m3
170.16 m3 170.160
RAZEM 170.160
1.9/KNR-W 2-18 | Obsypka kanatéw materiatami sypkich grub. 20 cm m3
0511-02 V =1x850,8x0,2=170,16 m3
170.16 m3 170.160
RAZEM 170.160
1.10/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
0804-03
882.6 m 882.600
RAZEM 882.600
1.1 Monitoring sieci kamerg TV m
cena zaktado-
wa
882.6 m 882.600
RAZEM 882.600
ROBOTY ZIEMNE POZA DROGA REJKOWIZNA
2.1/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m3
0306-04 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu V-VI)
V=7x1x1x1,5=10,5m3
10.5 m3 10.500
RAZEM 10.500
2.2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnoéci tyzki 0.60 |m3
0201-12 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0210-04 odlegtos¢ 20 km
652 m3 652.000
RAZEM 652.000
2.3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad |m3
0212-09 w gruncie kat. IV
538 m3 538.000
RAZEM 538.000
2.4/KNR-W 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokoscido 3.0 m  |m?2
0314-07 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbior-
ka (szerokos¢ do 1m)
976 m?2 976.000
RAZEM 976.000
2.5/KNR-W 2-18 |Obsypka kanatéw materiatami sypkich grub. 20 cm m3
0511-02 V=1x488x0,2=97,6m3
97.6 m3 97.600
RAZEM 97.600
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2.6/ KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. IV z przerzutem na od- |m3
0501-04 legto$¢ do 3 m - zageszczanie mechaniczne
10.5 m3 10.500
RAZEM 10.500
2.7/KNR 4-01 Zasypanie wykopow zeimig z ukopu z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m i ubi- |m?3
0105-01 ciem warstwami co 15 cm
538 m3 538.000
RAZEM 538.000
2.8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji 31,5 - 63 - warstwa dolna o grubosci | m?
0114-01 po zageszczeniu 20 cm
488 m? 488.000
RAZEM 488.000
2.9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji 4 - 31,5 - warstwa gorna o grubosci po |m?2
0114-03 zageszczeniu 10 cm
0114-04
488 m? 488.000
RAZEM 488.000
2.10/KNR 2-31 Podbudowa z kory asfaltowej - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m?2
0110-01
0110-02
488 m? 488.000
RAZEM 488.000
ROBOTY ZIEMNE - BUDOWA ULICY REJKOWIZNA
3.1/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m3
0306-04 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu V-VI)
V=7x1x1x1,5=10,5m3
10.5 m3 10.500
RAZEM 10.500
3.2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnoéci tyzki 0.60 |m3
0201-12 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0210-04 odlegtos¢ 20 km
871.2 m3 871.200
RAZEM 871.200
3.3|KNR-W 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m  |m?
0314-07 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbior-
ka (szerokos¢ do 1m)
726 m?2 726.000
RAZEM 726.000
3.4/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. IV z przerzutem na od- |m3
0501-04 legto$¢ do 3 m - zageszczanie mechaniczne
10.5 m3 10.500
RAZEM 10.500
3.5/KNR-W 2-01 |Przywoéz piachu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 20 km na odleg- |m3
0201-07 to$¢ 20 km
0210-01
analogia
446.8 m3 446.800
RAZEM 446.800
3.6|KNR 4-01 Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem  |m?3
0105-01 warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1I
446.8 m3 446.800
RAZEM 446.800
ROBOTY TOWARZYSZACE
41 Obstuga geodezyjna kpl
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Roboty przygotowawcze np. organizacja ruchu szt
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
4.3 Badania zageszczenia gruntu kpl
analiza indy-
widualna
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
4.4|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2
0505-05
540 m?2 540.000
RAZEM 540.000
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